嘉兴市市区快速路环线工程（三期二阶段）施工阶段跟踪评审服务中标人公示
	工程名称
	嘉兴市市区快速路环线工程（三期二阶段）施工阶段跟踪评审服务

	招标人
	嘉兴市财政项目预算审核中心、嘉兴市交通投资集团有限责任公司

	工程规模
	嘉兴市市区快速路环线工程（三期二阶段），主线中环北路城东路口至三环东路广益路口（K21+345-K28+489；K0+000-K0+505）及地面辅道三环东路公铁立交南侧至广益路（K23+475-K28+489；K0+000-K0+063），同步改造实施茶园路约 350 米。项目与S207 秀洲至仙居公路三店塘互通及接线改建工程衔接，预留嘉善三通道、广益路 2 座互通立交，同步建设 4 对上下匝道（位于嘉善三通道北侧、嘉善三通道南侧、南溪东路南侧、广益路北侧）。
项目采用“主线高架+地面辅道”建设形式，主线高架采用城市快速路标准，设计速度 80 公里/小时，标准段双向 6 车道（其中三环东路南溪东路口至广益路口段为双向 8 车道）。地面辅道中，三环东路段采用一级公路兼顾城市主干路标准，设计速度 80 公里/小时，标准段双向 6 车道；上下匝道设计速度 50 公里/小时，城东路立交匝道设计速度 40 公里/小时，标准段单向双车道。茶园路改造采用城市主干路标准，设计速度50 公里/小时，标准段双向 6 车道；设置上下匝道处地面道路外侧辅道采用次干路标准，设计速度 40 公里/小时，标准段单车道。
桥梁荷载标准：城市快速路、主干路采用城-A 级，三环东路辅道采用公路-I 级并按照城-A 级复核，地面道路外侧辅道采用城-B 级。
嘉兴市市区快速路环线工程（三期二阶段）施工1标实施范围为三环东路段：主线工程范围桩号K23+052-K26+222，长度3170m，设置2对平行匝道；地面辅道工程范围桩号K23+475-K26+222,长度2747m。 
嘉兴市市区快速路环线工程（三期二阶段）施工2标实施范围为三环东路段：主线工程范围桩号K26+222-K28+489，桩号K0+000-K0+505，长度2772m，设置2对平行匝道；其中桩号K0+121-K0+505范围内11个承台及桩基已实施；地面辅道工程范围桩号K26+222-K28+489,桩号K0+000-K0+063,长度约2330m。 
嘉兴市市区快速路环线工程（三期二阶段）景观绿化标：施工图范围内所有景观绿化工程。
嘉兴市市区快速路环线工程（三期二阶段）铁路代建段实施范围：主线工程范围桩号K21+345-K23+052，长度1707m；地面辅道工程范围为茶园路改造段，长度350m。

	中标单位
	1标段：浙江华夏工程管理有限公司

	中标价格
	1078181元

	项目负责人
	陈秀玲

	项目经理（负责人）资质证书及编号
	高级工程师（证书编号：G3300347868）
一级注册造价工程师（专业：土木建筑；证书编号：建[造]11043300017450）

	响应招标文件资格能力条件
	具备独立法人资格。
业绩1：天城东路（乔下线-月雅路）工程跟踪审计（合同签订时间2021年2月，建安费8559.2954万元）。
业绩2：环城北路-天目山路（中河立交-古翠路）提升改造工程跟踪审计（合同签订时间：2018年10月，建安费145523.8849万元）
业绩3：东阳市人民广场人防工程及其周边交通与景观提升工程跟踪审计（合同签订时间：2021年10月15日；建安费42022万元）

	中标单位
	2标段：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

	中标价格
	1080000元

	项目负责人
	王斌

	项目经理（负责人）资质证书及编号
	高级工程师（证书编号：G3300299343）
一级注册造价工程师（专业：土木建筑；证书编号：建[造]11133300009865）

	响应招标文件资格能力条件
	具备独立法人资格。
业绩1：滨海新区配套道路七期工程施工阶段全过程造价咨询服务（合同签订时间2022年9月25日，建安费约15669万元）。
业绩2：椒江南部市场群区块基础设施提升工程（路泽太高架二期）（全过程造价控制）（合同签订日期2021年1月26日，建安费约236094.59万元）
业绩3：经中路（现代大道-路桥界）道路工程（现代大道至海城路段）(全过程造价控制)（合同签订日期2020年12月15日，建安费约34598.9148万元）
业绩4：博士大桥项目跟踪审计（合同签订日期：2021年12月03日，建安费约65068.92万元）

	服务期
	自合同签订之日至项目竣工验收完成，并免费延长至工程结算完成止。

	中标日期
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